

## 平成21年度 委託業務の発注計画予定

※予定価格250万円(概算)以上の業務のみ掲載

平成21年9月現在

| 事業名          | 地区名     | 業務名               | 業種    | 予定工期    | 概要                   | 入札予定時期  |
|--------------|---------|-------------------|-------|---------|----------------------|---------|
| 基幹水利施設管理事業   | 新宮川ダム地区 | ダム制御設備点検業務        | 通信設備  | 6月～3月   | 新宮川ダムのダムコン保守点検       | 済 6月10日 |
| 宮川施設維持管理事業   | -       | 宮川幹線遠隔制御設備点検業務    | 通信設備  | 6月～3月   | 水管理設備の保守点検           | 済 6月10日 |
| 基幹水利施設管理事業   | 新宮川ダム地区 | ダム取水・放流設備点検整備業務   | 機械設備  | 10月～12月 | 新宮川ダムのゲート類の点検整備      | 9月頃     |
| 新宮川ダム発電事業    | -       | 新宮川ダム小水力発電設備年点検業務 | 機械設備  | 10月～12月 | 小水力発電設備の年保守点検        | 9月頃     |
| 鶴沼川防災ダム管理事業  | -       | ダム観測システム点検業務      | 通信設備  | 10月～12月 | 防災ダムのダム観測設備点検        | 9月頃     |
| 宮川施設維持管理事業   | -       | パイプライン継目調査業務      | 測量・調査 | 9月～2月   | パイプラインの継ぎ目の調査        | 9月頃     |
| 宮川施設維持管理事業   | -       | パイプライン清掃業務        | 一般土木  | 9月～1月   | 調整池等の土砂搬出            | 9月頃     |
| 宮川施設維持管理事業   | -       | 鬼渡地区土砂吐ゲート改修工事    | 一般土木  | 9月～3月   | 会津坂下町鬼渡溜池の土砂吐ゲート改修工事 | 9月頃     |
| 農山漁村プロジェクト事業 | 佐賀瀬川地区  | 第2101業務           | 測量・調査 | 9月～12月  |                      | 10月頃    |
| 農山漁村プロジェクト事業 | 安田地区    | 第2101工事           | 一般土木  | 10月～3月  | 会津美里町安田地区の水路工事       | 10月頃    |
| 農山漁村プロジェクト事業 | 佐賀瀬川地区  | 第2101工事           | 一般土木  | 10月～3月  | 会津美里町佐賀瀬地区の水路等工事     | 10月頃    |
| 宮川施設維持管理事業   | -       | 長尾地区管水路工事         | 一般土木  | 10月～3月  | 会津美里町長尾地区の管水路工事      | 10月頃    |

※業務名は仮名です。