

平成29年度 委託業務及び請負工事の発注予定

平成29年9月現在

| 事業名 | 地区名 | 業務名 | 業種 | 予定工期 | 概要 | 入札予定時期 |
|-----------------|---------|----------------------|------|--------|------------------|--------|
| 基幹水利施設管理事業 | 新宮川ダム地区 | ダム制御設備点検業務 | 通信設備 | 5月～3月 | 新宮川ダムのダムコン保守点検 | 5月頃 |
| 宮川施設維持管理事業 | - | 宮川幹線遠隔制御設備点検業務 | 通信設備 | 5月～3月 | 水管理設備の保守点検 | 5月頃 |
| | | 坂下支所解体撤去工事 | 建築 | 5月～12月 | 坂下支所の建屋撤去及び更地化 | 5月頃 |
| 新宮川ダム発電事業 | | 水車調速機製作工事 | 機械設備 | 5月～3月 | 発電所の調速機製作 | 5月頃 |
| 基幹水利施設管理事業 | 新宮川ダム地区 | 堆砂測量業務 | 測量 | 8月～1月 | ダム貯水池内の堆砂測量 | 8月頃 |
| 基幹水利施設管理事業 | 新宮川ダム地区 | ダム取水・放流設備点検整備業務 | 機械設備 | 8月～12月 | 新宮川ダムのゲート類の点検整備 | 8月頃 |
| 基幹水利施設管理事業 | 新宮川ダム地区 | ダム制御設備更新業務 | 通信設備 | 8月～3月 | 新宮川ダムのダム制御設備更新工事 | 8月頃 |
| 基幹水利施設管理事業 | 新宮川ダム地区 | 計測設備点検業務 | 通信設備 | 8月～1月 | 新宮川ダムのダム計測設備点検 | 8月頃 |
| 新宮川ダム発電事業 | - | 新宮川ダム小水力発電設備年点検業務 | 機械設備 | 8月～12月 | 小水力発電設備の年保守点検 | 8月頃 |
| 鶴沼川防災ダム管理事業 | - | ダム観測システム点検業務 | 通信設備 | 8月～1月 | 防災ダムのダム観測設備点検 | 8月頃 |
| 鶴沼川防災ダム管理事業 | - | 堆砂測量業務 | 測量 | 8月～1月 | ダム貯水池内の堆砂測量 | 8月頃 |
| 宮川施設維持管理事業 | - | パイプライン補修工事 | 一般土木 | 8月～1月 | パイプラインの継ぎ目補修 | 8月頃 |
| 宮川施設維持管理事業 | - | パイプライン調整池等土砂浚渫工事 | 一般土木 | 8月～1月 | 調整池等の土砂搬出 | 8月頃 |
| 基幹水利施設管理事業 | 新宮川ダム地区 | 新宮川ダム制御設備改修業務 | 通信設備 | 9月～3月 | ダムコンソフトの改修工事 | 9月頃 |
| 農村地域防災減災事業 | 佐布川地区 | 農業用河川工作物応急対策基本計画策定業務 | 設計 | 9月～3月 | 佐布川頭首工改修工事のための調査 | 9月頃 |
| 農村地域防災減災事業 | 大窪地区 | ため池等整備基本計画策定業務 | 設計 | 9月～3月 | 大窪ため池改修工事のための調査 | 9月頃 |
| 農村地域防災減災事業 | 佐布川地区 | 佐布川頭首工改修に伴う地質調査業務 | 調査 | 9月～2月 | 佐布川頭首工における地質調査 | 9月頃 |
| 土地改良施設維持管理適正化事業 | | 宇内第二揚水機修繕工事 | 一般土木 | 9月～3月 | 宇内第2揚水機ポンプ場送水管補修 | 9月頃 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------|--------------|------|-------|---------|-----|
| 農業基盤整備促進事業 | 会津宮川Ⅱ期地区 | 境野農業用水水源施設工事 | 一般土木 | 9月～3月 | ポンプ設置工事 | 9月頃 |
| 農業基盤整備促進事業 | 会津宮川Ⅱ期地区 | 竜ノ川水路改修工事 | 一般土木 | 9月～3月 | 水路の改修工事 | 9月頃 |
| 農業基盤整備促進事業 | 会津宮川Ⅱ期地区 | 横山水路改修工事 | 一般土木 | 9月～3月 | 水路の改修工事 | 9月頃 |
| 経営体育成基盤整備2903業務換地 | 新屋敷新田地区 | 換地計画原案作成業務 | 調査 | 9月～3月 | 換地計画作成 | 9月頃 |
| | | | | | | |

※業務名は仮名です。