

## 令和5年度 委託業務及び請負工事の入札による発注予定

令和5年6月現在

事業名	地区名	業務名	業種	予定工期	概要	入札予定時期
基幹水利施設管理事業	新宮川ダム地区	ダム制御設備点検業務	通信設備	～3月	新宮川ダムのダムコン保守点検	第1四半期
基幹水利施設管理事業	新宮川ダム地区	ダム観測計器点検業務	通信設備	～2月	新宮川ダムのダム制御設備更新	第1四半期
宮川施設維持管理事業	-	宮川幹線遠隔制御設備点検業務	通信設備	～3月	水管理設備の保守点検	第1四半期
基幹水利施設管理事業	新宮川ダム地区	堆砂測量業務	測量	～1月	ダム貯水池内の堆砂測量	第2四半期
基幹水利施設管理事業	新宮川ダム地区	ダム取水・放流設備点検整備業務	機械設備	～12月	新宮川ダムのゲート類の点検整備	第1四半期
鶴沼川防災ダム管理事業	-	堆砂測量業務	測量	～1月	ダム貯水池内の堆砂測量	第2四半期
新宮川ダム発電事業	-	新宮川ダム小水力発電設備年点検業務	機械設備	～3月	小水力発電設備の年保守点検	第2四半期
宮川施設維持管理事業	-	パイプライン補修工事	一般土木	～12月	パイプライン内部の継ぎ目補修	第2四半期
宮川施設維持管理事業	-	パイプライン調整池等土砂浚渫工事	一般土木	～12月	調整池等の土砂搬出	第2四半期
宮川施設維持管理事業	-	パイプライン継目調査業務	調査	～12月	パイプライン継目調査	第2四半期
土地改良施設維持管理適正化事業	-	赤沢川除塵機改修工事	一般土木	～12月	津尻分水工のバルブ補修工事	第2四半期
農地中間管理機構関連農地整備事業	梁田地区	換地計画書作成業務	調査	～3月	換地計画書の作成	第2四半期
農業水路等長寿命化・防災減災事業	逆水2号堰地区	実施設計書作成業務	設計	～3月	施設改修のための設計	第2四半期
水利施設等保全高度化事業	会津宮川地区	機能保全計画策定業務	調査	～3月	施設機能診断	第2四半期

※業務名は仮名です。