

## 令和2年度 委託業務及び請負工事の入札による発注予定

令和2年5月現在

| 事業名             | 地区名     | 業務名               | 業種   | 予定工期 | 概要                 | 入札予定時期 |
|-----------------|---------|-------------------|------|------|--------------------|--------|
| 基幹水利施設管理事業      | 新宮川ダム地区 | ダム制御設備点検業務        | 通信設備 | ～3月  | 新宮川ダムのダムコン保守点検     | 第1四半期  |
| 宮川施設維持管理事業      | -       | 宮川幹線遠隔制御設備点検業務    | 通信設備 | ～3月  | 水管理設備の保守点検         | 第1四半期  |
| 基幹水利施設管理事業      | 新宮川ダム地区 | 堆砂測量業務            | 測量   | ～1月  | ダム貯水池内の堆砂測量        | 第2四半期  |
| 基幹水利施設管理事業      | 新宮川ダム地区 | ダム取水・放流設備点検整備業務   | 機械設備 | ～12月 | 新宮川ダムのゲート類の点検整備    | 第2四半期  |
| 基幹水利施設管理事業      | 新宮川ダム地区 | ダム制御設備更新業務        | 通信設備 | ～3月  | 新宮川ダムのダム制御設備更新     | 第2四半期  |
| 基幹水利施設管理事業      | 新宮川ダム地区 | 取水放流設備(PLC)更新業務   | 機械設備 | ～3月  | 新宮川ダムの取水設備制御システム更新 | 第2四半期  |
| 基幹水利施設管理事業      | 新宮川ダム地区 | 無線設備(TM子機)更新業務    | 通信設備 | ～3月  | 新宮川ダムの無線設備更新       | 第2四半期  |
| 新宮川ダム発電事業       | -       | 新宮川ダム小水力発電設備年点検業務 | 機械設備 | ～2月  | 小水力発電設備の年保守点検      | 第2四半期  |
| 鶴沼川防災ダム管理事業     | -       | ダム観測システム点検業務      | 通信設備 | ～2月  | 防災ダムのダム観測設備点検      | 第2四半期  |
| 鶴沼川防災ダム管理事業     | -       | 堆砂測量業務            | 測量   | ～1月  | ダム貯水池内の堆砂測量        | 第2四半期  |
| 宮川施設維持管理事業      | -       | パイプライン補修工事        | 一般土木 | ～12月 | パイプライン内部の継ぎ目補修     | 第2四半期  |
| 宮川施設維持管理事業      | -       | パイプライン調整池等土砂浚渫工事  | 一般土木 | ～12月 | 調整池等の土砂搬出          | 第2四半期  |
| 宮川施設維持管理事業      | -       | パイプライン継目調査業務      | 調査   | ～12月 | パイプライン継目調査         | 第2四半期  |
| 国営造成施設維持管理適正化事業 | -       | 牛川新堀寿ノ宮水源設備工事     | 一般土木 | ～12月 | 梁田地区の換地設計基準業務      | 第2四半期  |
| 国営造成施設維持管理適正化事業 | -       | 什段堀水路改修工事         | 一般土木 | ～12月 | 鬼渡ため池の補修工事         | 第2四半期  |
|                 |         |                   |      |      |                    |        |

※業務名は仮名です。